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ACTA DE FALLO

NOMBRE DE LA CONTRATANTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO Y/O SAPAF

LICITACION SIMPLIFICADA: SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-22

NOMBRE DE LA OBRA: “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA,
TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DEL RINCON GTO. (3RA ETAPA)”

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LAS 15:00 HORAS.

LUGAR: SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE (SALA AUDIOVISUAL DEL
SAPAF), SITAS EN: CALLE NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTEMOC SN COLONIA COLONIAL DEL VALLE.

PROGRAMA DE LOS RECURSOS: 2.2.3-1400322-E0002-31120-5002-6131 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

Correspondiente a la licitacion simplificada: SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-22 relativa a los trabajos:
“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD
EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON
GTO. (3RA ETAPA)”

RESENA CRONOLOGICA DE LA LICITACION:

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

La entrega de invitacion y bases se realiz6 el dia:
02 DE DICIEMBRE DEL 2022.

La visita al sitio se celebro el dia:
07 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LAS 9:00 HORAS.

La primer y ultima junta de aclaraciones se celebré el dia: /
07 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LAS 11:00 HORAS. ~
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El dia 15 del mes de diciembre del 2022, a las 09:00 (nueve) horas se celebro el acto de apertura y
presentacion de proposiciones, donde se presentaron 03 (Tres) Licitantes y como resultado se obtuvo
lo siguiente.

NOMBRE DEL CONTRATISTA OBSERVACIONES | IMPORTE DE LA
PROPUESTA
ARQ. FRANCISCO ARRIAGA CARMONA NINGUNA $5°648,351.63
BARBA Y SALDANA CONSTRUCTORA, S.A.
; UNA OBSERVACION $6°062,748.26
DE C.V.
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE
_ NINGUNA $6°123,318.90
S.A. DE C.V.

En los importes anteriores, se considera incluido el Impuesto al Valor Agregado.

En razén de lo anterior se establecio para su anélisis y revision documental de las propuestas
econoémica, correspondiendo al catalogo de conceptos y se consideran incluido el Impuesto al Valor
Agregado, haciendo referencia que en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, la
convocante solamente hizo constar la documentacion presentada y recibio las prdpuestas para su
evaluacion cualitativa y detallada, de conformidad al articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Se comunicd a los presentes que el resultado de la revisién seria dado a conocer durante el acto de
fallo, que se llevaria a cabo el dia 23 de diciembre del 2022 a /as 15:00 quince horas.

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

Las propuestas recibidas se sometieron a una evaluacion y anélisis detallado, con la finalidad de verificar
que reunen los elementos necesarios para emitir el fallo de la licitacion simplificada.

A partir de la entre'ga de las propuestas se procedié a determinar la SOLVENCIA DE LAS
PROPUESTAS, se verifico que las propuestas presentadas se ajustaran sustancialmente a los
requerimientos serfialados en el procedimiento, para determinar la solvencia o no solvencia de las

mismas, con los siguientes resultados. %
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EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Se realizé el anélisis cualitativo detallado de las propuestas, de conformidad con los criterios sefialados
en los articulos 64, 65, 66 y 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a efecto de tener los elementos necesarios para
determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante.

s Criterios utilizados para la revisién de las ofertas:

3

S Para la evaluacion técnica de las proposiciones se considerd, entre otros, los siguientes
w

2 aspectos:

o

=]

Q

5

¢ Tratandose de la propuesta técnica:

%)

9( i

5 / La omisién de informacion, documentos y requisitos solicitados en las bases;

= .

= . & 2 . . o 5 a
s Il.  Silos profesionales técnicos propuestos, no cuentan con la experiencia y capacidad necesaria- - -
(%]

w . .r oy .z .

£ para llevar a cabo la ejecucion y administracion de los trabajos;

%)

§ /. Si no cuenta con experiencia en obras y montos similares, asi como su desempefio y
= o af

< cumplimiento;

4

g V. Si no cuenta con capacidad técnica instalada, el equipo propio o arrendado y adecuado para la
2 quip

S . oz - . e

5 ejecucion de la obra y el personal técnico calificado;

® V. Sino ha dado cumplimiento a sus OBLIGACIONES CONTRACTUALES, FISCALES y de

PREVISION SOCIAL.

VI.  Si no cuenta con sistemas de seguridad y adicionalmente se podra valorar la certificacion en
sistemas de calidad:;

VIl.  Si su capital neto de trabajo, Liquidez, indice de endeudamiento maximo y rentabilidad minima
solicitada es insuficiente (o se encuentre comprometido con otros contratos vigentes) para el
financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo a sus estados financieros presentados en

el Documento 1 de las presentes Bases; 4/{
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VIIl.  Si el licitante no tiene capacidad para liquidar sus obligaciones;
IX.  Sila maquinaria y equipo de construccion:

- No es la adecuada, necesaria y suficiente y ademas que una vez efectuada la verificacion
fisica y documental de la maquinaria y equipo propuestos por el licitante, los datos no
coincidan con el listado de maquinaria y equipo (ANEXO T-4A) integrado en su propuesta
técnica;

- Silas caracteristicas y capacidad de ésta, consideradas por el licitante, no son las
adecuadas y congruentes con las restricciones técnicas, cuando se fijen en estas bases.

- Si los rendimientos considerados de la maquinaria y equipo, no corresponden a
rendimientos de equipo nuevo,

X.  Siel consumo de material por unidad de medida, determinado por el licitante;

- No se consideran los desperdicios, mermas y en su caso los usos de acuerdo a su vida Util
del material de que se trate.

- Si sus caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales no son las requeridas
por la convocante; _

XI.  Si el personal administrativo, técnico y de obra no es el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;

Xll.  Sila empresa licitante haya recibido alguna sancién documentada por esta convocante, por un
importe mayor al 1% del monto del contrato o su atraso haya sido mayor a 30 dias naturales a
partir de la fecha de término del contrato, lo anterior aplica a contratos realizados en un lapso de
seis meses a partir del acta de entrega de terminacion de obra hasta la fecha de la publicacion
de la presente convocatoria o que al presente se encuentre con un atraso de ejecucion de obra
documentado hvayor al 15% de un contrato establecido con esta convocante.

ESTA FORMA NO SERA VALIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

XIll.  Por cualquier otra causa que la convocante considere y se refiera a su propuesta técnica.
Tratandose de la propuesta econémica:

l.- La omision de informacion, documentos y requisitos solicitados en las bases. /2 4

Il.-  Si los precios propuestos por el licitante no son aceptables, es decir no sean acordes con las

condiciones vigentes en la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos, en forma individual
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o integrando la propuesta total, ademas que los anélisis detallados de precios unitarios hagan
intervenir "destajos o lotes” por conceptos de mano de obra de materiales y equipo y no contengan
la totalidad de los precios unitarios y su respectivos analisis y auxiliares basicos solicitados por la
convocante.
lll.-  Cuando se detecten errores significativos en el calculo e integracion de los precios unitarios y
dicho anaélisis no se apegue a la descripcion del concepto de obra del catalogo.
IV.-  Del presupuesto de obra:
a). - Si no se establece el importe del precio unitario en todos los conceptos de la obra.
b). - Si los precios unitarios uno o mas de ellos no son anotados con numero y letra y no son
coincidentes; en este caso, prevalecera el que coincida con el analisis respectivo.
c). - En caso de error en las operaciones aritméticas, se efectuaran las correcciones
correspondientes; y se consideraréa el monto correcto para el anélisis comparativo.
d). - Que modifique volimenes o descripciones de conceptos del catalogo.
V.- Del analisis de precios unitarios:
a). - Si el anélisis de precios unitarios, calculo e integracion no estan realizados de acuerdo a lo
establecido en las bases y criterios que sefiala la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
Con La Misma Para El Estado y los Municipios de Guanajuato en el articulo 63, que los mismos
no se estructuren con costos directos, indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad.
b). - Si los precios basicos de adquisicion de materiales, no se encuentran dentro de los
parametros de precios vigentes en el mercado.
c). - Si los costos basicos de la mano de obra no se hayan obtenido aplicando los factores de
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la
Ley del IMSS; ademés no se incluyan los CARGOS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL.

d). - Si no se considera el cargo por uso de herramienta menor, por lo menos aplicando un
porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida.
e). - Si no se determinan la totalidad de los costos horarios por la utilizacion de maquinaria y

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

equipo determinados por hora efectiva de trabajo.
VI.-  Del analisis de costos directos:
a). - Silos costos de los materiales considerados por el licitante no son congruentes con la relacion
de los costos bésicos y con las normas de calidad requeridas por la convocante. %
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b). - Si los costos de la mano de obra no son congruentes con el tabulador de los salarios y con
los costos reales que prevalezcan en la zona o region en donde se ejecutaran los trabajos.
c¢). - Si los costos horarios de maquinaria y equipo no se determinaron con base en el precio y
rendimiento de estos, considerados como nuevos.

VIl.- Del analisis de costos indirectos.
a). - Si el andlisis no se valorizé y desglosé por conceptos, anotando el monto total y su
equivalente porcentaje sobre el costo directo.
b). - Si no se consideré adecuadamente los analisis correspondientes a las oficinas centrales del
licitante y los de campo necesarios para la direccion, supervision y administracion de la obra.
¢). - Si incluyé algun cargo que por sus caracteristicas o conforme a las bases, su pago deba
efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

Vill.- Del andlisis del costo Financiero:
a). - Si los ingresos por concepto de anticipos (en su caso) o estimaciones, no consideren la
periodicidad y su plazo de tramite y pago. 4
b). - Si la tasa de interés aplicable no esta definida en base a un indicador econémico especifico
y no anexa copia de esta fuente.
c). - Si el costo de Financiamiento no es congruente con el programa de ejecucion con montos
mensuales.
d). - Si en el anélisis del Financiamiento no considerd el anticipo otorgado (en su caso).

IX.-  Del célculo e integracion de la utilidad:
a). - Siel céloulg e integracion del cargo por utilidad no se estructuré y determiné considerando la
ganancia que la licitante estima recibir, asi como las deducciones e impuestos correspondientes.
b). -Si no se incluyeron los Cargos por Obligaciones Laborales y Fiscales (PTA. e ISR)

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

X.-  Sielimporte total de la propuesta no es congruente con todos los documentos que la integran.

Xl.- Aquellas propuestas que no respeten para el andlisis de las matrices de Precios Unitario en la
integracion del Costo Directo de conceptos que incluyan suministros, los precios exactos de las
cotizaciones entregadas por sus proveedores, seran desechadas.

De los criterios generales de evaluacion.

V4
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.- La congruencia entre la propuesta econdmica presentada por el licitante y los diferentes
programas de obra entregados considerando las caracteristicas técnicas y econémicas de los
trabajos a realizar, conforme al anélisis de costos que la convocante efectie;

Il.-  La congruencia entre los costos considerando las condiciones de la obra y/o servicio relacionado
con la misma y del licitante;

Ill.-  La experiencia en obras y montos similares, asi como su desempefio y cumplimiento;

IV.- La capacidad técnica instalada, el equipo propio y adecuado para la ejecucion de la obra y/o
servicio relacionado con la misma; el personal técnico calificado;

V.-  El cumplimiento de las Obligaciones Contractuales, Fiscales y de Prevision Social;

VI.- La permanencia y actividad en el mercado del sector construccion; y

VIl.- La aplicacién de sistemas de seguridad y adicionalmente se podra valorar la certificacion en
sistemas de calidad.

Después de la revisién, evaluacion detallada y cualitativa, realizada por personal de la Gerencia Técnica
y Operativa del SAPAF, se determiné por parte de la convocante, que la propuesta presentada por ARQ.
FRANCISCO ARRIAGA CARMONA, es SOLVENTE y cumple con lo solicitado en las bases de
licitacion.

Relacion de Propuestas Solventes Aceptadas.
NOMBRE DEL CONTRATISTA IMPORTE DE LA PROPOSICION
ARQ. FRANCISCO ARRIAGA CARMONA $ 5°648,351.63

Todos los importes anteriores corresponden al catalogo de conceptos y se consideran incluido

el impuesto al valor agregado.

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

HALLAZGOS DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

ARQ. FRANCISCO ARRIAGA CARMONA

e Ninguna.

BARBA Y SALDANA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V ﬁ
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e En el documento T3A no anexa la cotizacién del tepetate.

e [En el documento E3A Presenta inconsistencia en los analisis de precios unitarios, los

conceptos 1.03.01, 1.03.04 y 2.03.01 correspondientes a suministro de tuberia de 1060

mm, 200 mm y 150 mm de diametro respectivamente, no coincide el precio indicado en

el analisis de P.U. con lo presentado en la cotizacién.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE S.A. DE C.V.
e En el documento E2 el monto de su propuesta es superior al presupuesto base.

Se presentan las observaciones y evidencias del proceso de revision cualitativo detallado de la

s
=
§ propuesta.
<
® RESUMEN
g
% NUMERAL DOCUMENTOS ARQ. FRANCISCO | BARBA Y SALDANA | PROYECTOS Y
<
E ARRIAGA CONSTRUCTORA, CONSTRUCCIONES
P
é CARMONA S.A. DEC.V. RAYSE, S.A. DE
g C.V.
(%]
§ Documento 1 I. Declaracion anual del ISR, del | cumple cumple cumple
;i Requisitos para ejercicio inmediato
§ persona fisicas y | anterior(2021).
% morales (segtn Il. Pago provisional mensual o cumple cumple cumple
g el art. 48 declaracion informativa de
‘E lopsrmeg) a fin razones por las cuales no se
de determinary realiza el pago (aviso en ceros) o
evaluarla ambas presentadas a la SHCP. y
capacidad en caso de que procedan, del
econdémica y periodo que a la fecha se tuvo
financiera. que haber presentado.
Declaracion Ill. Copia de pago de la cumple cumple cumple
anual del ISR, liquidacién de las cuotas obrero-
del gjercicio patronales del IMSS y sus
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inmediato
anterior.

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

anexos del periodo que a la
fecha se tuvo que haber
realizado, anexar opinién de
cumplimiento de obligaciones
fiscales en materia de seguridad
social, dicha opinién debera ser
positiva de lo contrario es causa
de desechamiento .

IV. Estados financieros basicos cumple cumple
(balance general, estado de
resultados, estado de variaciones
en el capital y estado de flujo de
efectivo), elaborados con base
en las normas de informacién
financiera (NIF), con una
antigtiedad no mayor a 2 meses,
emitidos por un contador publico
certificado, que cuente con
constancia de certificacion.

cumple

V. Anexar la opinion de cumple cumple
cumplimiento de sus obligaciones
fiscales para efectos del articulo
32 d del cédigo fiscal de la
federacién, dicha opinién debera
ser positiva de lo contrario es
causa de desechamiento.

cumple

CAPACIDAD LEGAL:

I. EN CASO DE PERSONA
FISICA.

Registro federal de cumple N/A
contribuyentes e identificacién
oficial. En el caso de ser
representante de la persona
fisica, sera necesario exhibir un
pode} simple.

N/A

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo 9 de 26
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Il. EN CASO DE PERSONA
MORAL.

Acta constitutiva y sus N/A cumple cumple
modificaciones al objeto social,
accionistas y/o capital social de
la empresa. En el caso de que el
asistente no sea apoderado o
representante legal de la persona
moral licitante, sera necesario
que éxhiba un poder simple que
acredite la representacion e
identificacién oficial.

* Registro federal de
contribuyentes.

NOTA: En el supuesto de
encontrar alguna inconsistencia
en los documentos presentados,
SAPAF rechazara la propuesta.

ANEXO T-1.

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

Este documento contiene las cumple cumple cumple
disposiciones, procedimientos y
formalidades que deberan
observarse por parte del licitante
para preparar, integrar y
presentar su propuesta, contiene
ademas la informacién minima
que establece Ley de obra
publica y servicios relacionados
con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato que
regularan este procedimiento de
licitacién simplificada, por
consiguiente, para constancia de
enterado y manifestar su
conformidad con el mismo,
debera ser firmado (de manera

autégrafa) en todas sus hojas.

“Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
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Este documento comprende
convocatoria, bases de concurso,
planos y Anexos.

Con respecto a planos y Anexos
( podran presentar manifestacion
bajo protesta de decir verdad de
conocer el contenido de los
anexos y planos indicando la
relacioén del contenido de estos
en un escrito libre).

ANEXO T-2. ANEXO T-2A cumple cumple cumple
Conqtancia de visita al sitio de la

obra. (articulo 61, Fraccion I, de
la Ley de obra publica y servicios
relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de
Guanajuato).

ANEXO T-2B cumple cumple cumple
Manifestaciones de:
A).-Conocer los proyectos, las
normas de calidad de materniales,
especificaciones generales y
particulares, la Ley y su
Reglamento aplicable y su
conformidad de ajustarse a sus
términos.

B).- Que se abstendra de adoptar

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

conductas para que los
Servidores Publicos de la
Convocante induzcan o alteren
las evaluaciones, el resultado del
procedimiento o cualquier otro
aspegto que les otorguen
condiciones mas ventajosas, con
relacién a los demas licitantes.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al 11 de 26
desarrollo social”
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C).- Haber asistido a las junta (s)
de aclaraciones (s) que se
celebren.

D).- Haber considerado las
condiciones contenidas en las
bases y modificaciones que, se
hayan efectuado como resultado
de la visita de obra y/o de la junta
de aclaraciones para la
preparacion e integracion de su
propuesta ya que éstas son
obligatorias.

E).- Haber verificado las
condiciones ambientales,
climatolégicas, geoldgicas, del
sitio donde se ejecutara la obra y
las condiciones prevalecientes en
la zona relativas a pago de
salarios, costos de insumos que
intervienen y demas
circunstancias particulares, las
cuales seran consideradas para
prepérar y presentar su
propuesta.

F).- Bajo protesta de decir

ESTA FORMA NO SERA VALIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

verdad, el licitante manifestara,
que esta al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones
contractuales que tiene vigentes.
G).- Tener su inscripcion y
registro al padron tnico de
contratistas para el Estado y los
Municipios o la solicitud de inicio

de registro en dicho padron.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al 12 de 26
desarrollo social”
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H).- Bajo protesta de decir
verdad, de no encontrarse en los
supuestos del articulo 16 de la
Ley de obra publica y servicios
relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

ANEXO T-3.
Datos basicos de
costos de:

T-3A).-Materiales

(incluir datos de acuerdo a
formato),

(incldir directorio de proveedores),
anexar copia de cotizaciones con
vigencia de un mes de los
materiales mas representativos:
Tepetate

Tuberia de polietileno de alta
densidad corrugado para
alcantarillado sanitario con 1060
mm. de didmetro.

Tuberia de pvc serie 20 con 200
mm de diametro.

Tuberia de pvc serie 20 con 150
mm de diametro.

Concreto premezclado MR=42
kg/cm2, resistencia rapida a 3
dias.

cumple

No anexa la
cotizacion del
fepetate.

cumple

T-3B).- Mano de obra a utilizarse

cumple

cumple

cumple

T-3C).-Maquinaria y equipo de
construccion

cumple

cumple

cumple

ANEXO T-4.

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

Se debe relacionar e identificar
toda la maquinaria y equipo
necesario para la ejecucion de la
obra, de acuerdo a las presentes
base‘s.

Este documento comprende
COPIA SIMPLE, de las facturas
de maquinaria y equipo minimo,
propiedad del licitante.

El licitante que no acredite dentro
de su propuesta la propiedad,
arrendamiento o posesion de la

cumple

cumple

cumple

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
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maquinaria y equipo minimo,
descrito serd desechada (SAPAF
se reserva el derecho de solicitar
copias certificadas o las facturas
originales para cotejo a la
empresa ganadora, asi como la
disponibilidad de la maquinaria).
La maquinaria minima solicitada
es:

* 1 Retro excavadora.

1 Compactadora (Bailarina)

1 Camién de volteo

ANEXO T-5.

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

ANEXO T-5A cumple cumple cumple
Relacién de contratos en proceso
que tenga el licitante y su
personal celebrados con la
administracion publica o con
particulares realizados, en los
que sea comprobable su
participacién, anotando el
nombre direccion y teléfono de
quien es o fue EL SISTEMA,
descripcion de las obras,
importes totales, importes
ejercidos o por ejercer, avance
fisico y las fechas previstas de su
terminacién. La omisién de obras
que se estén ejecutando
actualmente sera motivo de ser
desechada. (ARTICULO 61,
FRACCION VII, DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO,).

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
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ANEXO T-5B cumple cumple cumple
Experiencia de los profesionales
técnicos al servicio del licitante,
identificando a los que se
encargaran de la ejecucion y
administracion de la obra, los que
deben tener experiencia en obras
de caracteristicas técnicas y
magnitudes similares. Formato T-
58 (indicar en columna de
observaciones domicilio y
teléfono de EL SISTEMA), y
firmar los profesionales
propuestos. Ademas anexar
copia simple de cédula
profesional de quién fungira
como residente de obra y carta
compromiso (ARTICULO 59,
FRACCION IlI, INCISO B, DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO).

ANEXO T-5C cumple cumple cumple

Identificacion de los trabajos
realizados por el licitante y su
personal, que acrediten la

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

experiencia y la capacidad
técnica requerida en obras
similares al objeto de esta
licitacion simplificada, en los que
sea comprobable su
participaciéon. Debiendo el
licitante entregar copias de Actas
de Entrega-Recepcion de dichas

obras y resaltar aquellas obras

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al 15 de 26
desarrollo social”
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de caracteristicas y magnitud
similares que haya ejecutado,
que éaranticen la ejecucion de la
presente obra, acreditando la
ejecucion de obras de
caracteristicas, volimenes y
montos similares.

ANEXO T-6. A.- El licitante incluira el Acta de cumple
El licitante la(s) Junta(s) de Aclaraciones
debera incluiren | generados durante el proceso de
este anexo los la licitacién simplificada, firmados
siguientes de conformidad.

cumple

cumple

documentos: B.-, Relacién de planos cumple
proporcionados por la
convocante, firmados de
conocimiento.

cumple

cumple

C).- Copia del registro vigente del | cumple
padrén unico de contratistas de
gobiemo del estado de
Guanajuato.

cumple

cumple

ANEXO T-7. Modelo del contrato: cumple
Contiene el clausulado minimo,
el cual podra ser ajustado de
acuerdo a las caracteristicas y
magnitud de la obra objeto de
esta licitacién simplificada,
firmado de conocimiento.

cumple

cumple

Il. EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA LA
PROPUESTA ECONOMICA DEBERA ESTAR
INTEGRADO CON LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS Y REQUISITOS:

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

E-1A).- La carta-compromiso, cumple
deberd ser transcrita en papel
membretado del propio licitante,
utilizando el formato
propercionado por la convocante,

en donde se expresara el importe

cumple

cumple

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al 16 de 26
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total de su propuesta, incluyendo
I.V.A., asimismo debera ser
firmada por la persona
legalmente facultada para ello.
(ANEXO E-1A).

ANEXO E-2.

ESTA FORMA NO SERA VALIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

Catalogo de conceptos, unidades
de medicion, cantidades de
trabajo. Precios unitarios
propuestos e importes parciales y
el total de la propuesta.
(Informacién que sera entregada
en medio magnético, para que el
licitante integre los precios e
importes de su propuesta.
Debiendo reproducirio en forma
impresa y entregarlo en el
ANEXO E-2).

En este documento, el licitante
expresara con numeros, letras y
en pesos mexicanos los precios
unitarios de cada uno de los
conceptos de trabajo,
multiplicando éstos por las
cantidades de obra impresas en
el catalogo, asi mismo, como
resulfado de las operaciones
anteriores se obtendra el importe
acumulado, adicionado a éste, el
Impuesto al Valor Agregado
cantidad que representara el
monto fotal de la propuesta.
Debera presentar el licitante, un
resumen por partidas, un subtotal
y el desglose del impuesto al
valor agregado considerando el
importe total de su propuesta.

El precio unitario expresado con

cumple

cumple

El monto de su
propuesta es
superior al
presupuesto base.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al 17 de 26
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letra regira sobre la indicada con
caracteres numéricos, en el caso
de que se detecte diferencia.
ANEXO E-3. ANEXO E-3A.- Tarjetas de cumple Presenta cumple
anadlisis de todos los precios inconsistencia en los
unitarios de los conceptos andlisis de precios
solicitados, estructurados por unitarios, los
costos directos, costos indirectos, conceptos 1.03.01,
costos de financiamiento y cargo 1.03.04 y 2.03.01
por utilidad. (ARTICULO 62, correspondientes a
FRACCION Ill, Y ART 63 DE LA | suministro de tuberia
LEY DE OBRA PUBLICA Y de 1060 mm, 200 mm
SERVICIOS RELACIONADOS y 150 mm de
CON LA MISMA PARA EL diametro
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS respectivamente, no
DE GUANAJUATO). coincide el precio
indicado en el anélisis
de P.U. con lo
presentado en la
; cotizacion.
ANEXO E-3B.- Se deberan incluir | cumple cumple cumple

ESTA FORMA NO SERA VALIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

los desgloses de los factores de
salario real, del tabulador de
salarios base de mano de obra
por jomada diurna de ocho
horas, considerando las
modificaciones a los factores del
I.M.S.S. y justificar la prima de
riesgo de trabajo para el licitante,
incluyendo los CARGOS DE
PREVISION Y SEGURIDAD
SOCIAL (SAR e Infonavit).

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
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ESTA FORMA NO SERA VALIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

ANEXO E-3C.- Se debera incluir | cumple cumple cumple
el desglose y anélisis del factor
de indirectos identificando los
correspondientes a la
administracion de oficinas
centrgles, de la obra, seguros y
fianzas.

Asi mismo, en caso de ser
neceéan'o, debera considerar y
desglosar claramente un
porcentaje de sus indirectos
dentro de su propuesta para el
suministro y colocacion del
sefialamiento de proteccion de
obra durante su ejecucion,
mismo que se indicaré en la
visita de obra, con el fin de dar
seguridad a los usuarios y al
propio personal de la empresa,
dicho sefialamiento debera
conservarse completo y en buen
estado durante todo el desarrollo
de la obra, reponiendo de
inmediato las sefales que se
dafien o se pierdan durante la
ejecucion de los trabajos

ANEXO E-3D. Se debera incluir cumple cumple cumple
el anélisis, célculo e integracién
del costo por financiamiento.El
costo de financiamiento de los
trabajos estara representado por
un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos, para
la determinacion de este costo
deberan considerarse los gastos
que realizara el licitante en la

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al
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gjecucion de los trabajos segtin
programa propuesto, anticipo
oforgado, periodicidad, plazo de
tramite y pago de las
estimaciones que recibira
sefialando la tasa de interés que
aplicara, con base en el indicador
economico especifico (incluir
copia de fuente de indicador) el
cual no podréa ser cambiado o
sustituido durante la vigencia del
contrato..

ANEXO E-3E. Se deberé incluir | cumple cumple cumple
el desglose de la utilidad,
mediante un porcentaje sobre la
suma de los costos directos,
indirectos y de financiamiento,
debiendo considerar dentro de
este é:argo las deducciones
correspondientes al cumplimiento
de las OBLIGACIONES
LABORALES Y FISCALES (PTU
e ISR)

ANEXO E-3F. Se deberan incluir | cumple cumple cumple
los andlisis auxiliares basicos '
necesarios, que incluyan equipo

de seguridad, herramienta menor

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

y mando intermedio.

ANEXO E-3G. Andlisis, célculo e | cumple , cumple cumple
integracion de los costos horarios
de la maquinaria y equipo de
construccién en operacion,
espera y reserva, debiendo
consfderar éstos, para efectos de
valuacion, con costos y
rendimientos de maquinas y

equipos nuevos.
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i

ANEXO E-3H. Se debera incluir
explosion de insumos de la obra
en general.

La integracion de los precios
unitarios y demas andlisis
solicitados, deberan tomaren
cuenta lo indicado en las Bases y
seguir los conceptos establecidos
en la Ley de obra publica y
servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato en el
articulo 63, asi como en su
reglamento.

cumple

cumple

cumple

ANEXO E-4

ANEXO E-4A.- Especificaciones
Constructivas:

De no contar con
Especificaciones, debera incluir
escrnito manifestando la no
aplicacién de anexo.

cumple

cumple

i cumple

ANEXO E-5

ESTA FORMA NO SERA VALIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

Programas con montos
mensuales de ejecucioén de los
trabajos; de la utilizacion de la
maquinana y equipo de
construccion; de adquisicién de
materiales y equipos de
instalacién permanente; asi como
utilizacion del personal técnico,
administrativo y obrero,
encargado directamente de la
ejecucion de los trabajos y del
técnico-administrativo y de
servicios encargado de la
direccion, supervisién y
administracion de los trabajos
(Anexos E-5A, E-5B, E-5C, E-5D,

cumple

cumple

cumple
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OBRA: CON
“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE

s ——r LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A
\J san pRARAEIGTO/LSIALCI2022-22 | o) | £ SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

DEL RINCON GTO. (3RA ETAPA)”
| Fecha: | 23 de diciembre del 2022 |

E-5E); definiendo la fecha de
inicio y terminacién (estos
programas deberan ser
desglosados conforme a
conceptos, identificando los
montos mensuales a ejecutar).

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.
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CUADRO COMPARATIVO

Proceso de Revision Cualitativa y Detallada para procedimiento:SAPAF/GTO/LS/ALC/2022-22

“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON GTO. (3RA ETAPA)”

BASE Nombre del contratista o empresa.
Capitulo Sexto No. Anexo (Capitulo | ARQ. FRANCISCO ARRIAGA | BARBA Y SALDANA CONSTRUCTORA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
De las Propuestas Tercero CARMONA S.A.DEC.V. RAYSE S.A DEC.V
Técnica y De las Bases de la
Econdémica Art. 61, | Licitacién Art. 54, 55
62y63.) y 56.)
Docts. Fiancieros, [pocumento 1 Cumple Cumple Cumple

Legales y adicionales.

Propuesta Tecnica. Anexo T-1 Cumple Cumple Cumple
Anexo T-2 Cumple Cumple Cumple
Anexo T-3 Cumple No anexa la cotizacion del tepetate. Cumple
Anexo T-4 Cumple Cumple Cumple
Anexo T-5 Cumple Cumple Cumple
Anexo T-6 Cumple Cumple : Clmple
Anexo T-7 Cumple Cumple Cumple
Propuesta Economica. [Anexo E-1 Cumple Cumple Cumple
Anexo E-2 Cumple Cumple El'monto de su propuesta es superior al

presupuesto base.

Anexo E-3 Cumple En el documento E3A los conceptos Cumple
1.03.01, 1.03.04 y 2.03.01

y correspondientes a suministro de tuberia
de 1060 mm, 200 mm y 150 mm de
diametro respectivamente, no coincide el
precio indicado en el analisis de P.U.
con lo presentado en la cotizacion.

Anexo E-4 Cumple Cumple Cumple
Anexo E-5 Cumple Cumple Cumple
Importe de la proposicion $ 5,648,351.63 | $ 6,062,748.26 | $ 6,123,318.90

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.
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I " ACCIONES ror un

Por lo tanto, en la reunién de Comision de Obra Publica y Ecologia, celebrada el dia 22 de diciembre
del 2022 a las 9:00 horas se exponen los elementos, observaciones y hallazgos obtenidos de la revision,
y se determiné por parte de la Comision de Obra y Ecologia, que la propuesta presentada por la persona
fisica ARQ. FRANCISCO ARRIAGA CARMONA, es SOLVENTE y cumple Sustancialmente, con lo
solicitado en las bases de licitacion, ya que no cuenta con observaciones para el desarrollo de la obra,
aunado a ser la propuesta mas econémica, apegéandose al articulo 66 de la LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, y estableciendo los criterios y consideraciones
marcadas en el parrafo que antecede, el contrato se adjudicara de entre los participantes, a aquél cuya
proposicion resulte solvente y mas econémica porque retine, conforme a los criterios de adjudicacion
preestablecidos, las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante, y
por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Con base en lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 65 y 66 DE LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO y a los documentos de licitacién seccién Décima Octava.- De los
criterios del fallo, se adjudica el contrato a la persona fisica ARQ. FRANCISCO ARRIAGA CARMONA,
por un monto de $5°648,351.63 (Cinco millones seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos

cincuenta y un pesos 63/100 M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, para realizar la obra:
“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA, TRAMO BLVD
EMILIANO ZAPATA A CALLE SONORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON
GTO. (3RA ETAPA)”, ya que la convocante o contratante ha determinado que la oferta CUMPLE
sustancialmente con los requisitos y con los Documentos de Licitacion y que esta calificada para dar

ESTA FORMA NO SERA VALIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

cumplimiento al contrato.

Como consecuencia de la adjudicacion, la Persona fisica ARQ. FRANCISCO ARRIAGA
CARMONA., se encuentra obligado a firmar el contrato el dia 26 veintiséis de diciembre del 2022, en
el entendido de que, si no lo hiciere, cesaran los efectos de la adjudicacion. %
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Los trabajos deberan quedar concluidos en un plazo de 70 dias naturales, tomando como fecha
de iniciacién el 09 de énero del 2023 y de término el 19 de marzo del 2023, debiendo indicarse en el
acto de fallo que con la firma de contrato se considere como orden de inicio de los mencionados
trabajos.

El contratista ganador debera entregar las garantias de conformidad con lo establecido en las
bases de licitacién y en apego a lo estipulado en los articulos 78 fraccién I, 79 tercer parrafo y 80 de
la LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, en las Oficinas de la contratante (Gerencia Técnica y Operativa
del SAPAF), ubicadas en Calle Nueva Galicia Esq. Cuauhtémoc S/N, Fracc. Colonial del Valle C.P.
36379, de este municipio. ‘

El anticipo se otorgaré por parte de la convocante, de conformidad con lo estipulado en las bases
de licitacion y en apego a lo establecido en los articulos Nos. 80 Fraccion |y 81 de /a LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO, en las Oficinas de la contratante (Gerencia Técnica y Operativa del SAPAF),
ubicadas en Calle Nueva Galicia Esq. Cuauhtémoc S/N, Fracc. Colonial del Valle C.P. 36379, de este
municipio.

Cierre del Fallo _

El fallo es emitido por la Comisién de Obra y Ecologia del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de San Francisco, en apego a lo dispuesto en el CAPITULO TERCERO DE LAS
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL S.A.P.A.F Art. 42 Atribuciones del Consejo Directivo
del REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON,
GTO.

La resolucién emitida por la convocante en la presente acta de fallo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 69 ultimo parrafo DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

ESTA FORMA NO SERA VALIDA S| PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ARTICULO 69.

‘En junta publica, se dard a conocer el fallo; a la que podran asistir los licitadores que hubieren
intervenido en el acto de presentacion y apertura de propuestas, levantandose el acta respectiva en la

que se indicara al ganador y el importe de su propuesta. 4{/
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El acta contendra el dictamen de evaluacion, la cual seréa firmada por los asistentes a quienes se
les entregara una copia, la falta de firma de algin participante no Invalidara su contenido y efectos.

Ademas, se debera notificar por escrito a los licitadores que no les fue favorable el fallo, las

causas y motivos por las cuales su propuesta no resulté favorecida.”

No habiendo otra circunstancia que asentar y una vez que ha sido leida y ratificada en su
contenido, firman la presente acta las personas que asistieron a este acto, a fin de que surta sus efectos

legales correspondientes.

NOMBRE CARGO FIRMA
ING. ARTURO PRECIADO G e B T D
gt il CIATECNICO Y | (“fr
OPERATIVO DEL SAPAF i
ING. MARTIN ORTIZ VELAZQUEZ| ARG FRANCISCO ARRIAGA W

ESTA FORMA NO SERA VALIDA SI PRESENTA TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al 26 de 26

desarrollo social”

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

NUEVA GALICIA ESQ. CUAUHTEMOC, S/N FRACC. COLONIAL DEL VALLE, C.P. 36379, TEL.: (476) 744 4321, SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

PN R A S T S o S



